



- (a) - ciment sclvisit
- șapă de egalizare
- placă din beton
- substraturi
- strat de pământ compactat
- pământ natural
- (b) - strat finit: parchet/gresie/marmură/mochetă
- strat adeziv
- placă din beton armat, 13 cm
- tencuială
- finisaj interior, zugrăveală
- (c) - placă din beton armat 13 cm grosime
- tencuială
- finisaj interior, zugrăveală
- (d) - învelitoare din tablă
- șipci din lemn
- foie polietilenă
- astereală
- căpriori din lemn cu termoizolație
- strat suport
- lambriu din lemn lăcuit
- (e) - țiglă ceramică
- șipci din lemn
- foie polietilenă
- astereală
- căpriori din lemn
- (f) - finisaj exterior, tencuială decorativă
- perete din cărămidă GVP, diferite grosimi
- finisaj interior tencuială și zugrăveală
- (g) - finisaj interior tencuială, zugrăveală
- diafragmă din beton, diferite grosimi
- finisaj interior tencuială și zugrăveală

| Verif/expert | Numele | Semnatura | Ceinta | Raport/expertiza/data | |
|---------------------|--|-----------|------------------------|--|--------------------|
| Proiectant general: | SC. PILON SRL, SatU Mare, str. Trandafirilor nr.56. | | | Beneficiar: | pr. nr. 37/2019 |
| | | | | CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA SATU MARE | |
| Administrator: | ing. Dohi Trepsker Zofoa | | Data: Iunie 2019 | REABILITARE FAȚADE CLĂDIRI ȘI ÎNLOCUIRE TABLA ACOPERIȘ | Faza: D.T.A.C. |
| Sef proiect: | arh. Dohi Trepsker Lila | | Scara: 1:50 | In mun. Satu Mare, str. Decembrie nr. 4, județul Satu Mare | Nr.pl A.09 |
| Proiectat: | arh. Dohi Trepsker Lila | | | | |
| Desenat: | arh. Dohi Trepsker Lila | | | SECTIUNE A-A RELEVU | |